
 

 

Sampit,  19 Mei 2025 

Kepada Yth,  

  Bapak M. Ade Rizaldy 
 Di Tempat  

    Perihal Penawaran Pembuatan Pondasi dan Pemasangan Jembatan Timbang 

  

Dengan Hormat,  

Sehubungan dengan adanya rencana perusahaan untuk pembongkaran Jembatan 

Timbang di lokasi lama dan pemasangan kembali Jembatan Timbang di lokasi baru, 

bersama ini  kami sampaikan penawaran untuk pekerjaan tersebut. Adapun pekerjaan 

yang kami tawarkan adalah pembuatan pondasi dan pemasangan jembatan timbang, 

dengan biaya Rp. 150.000.000. 
 

Berikut rincian material dan jasa yang kami tawarkan : 

No Nama Pekerjaan Qty Keterangan 

1 Penggalian tanah pondasi jembatan 

timbang dan pemasangan galam 

1 Dibantu oleh pihak Perusahaan 

menggunakan alat berat 

2 Pemasangan cerucuk galam di 

setiap titik sudut pondasi 

1 1 titik sudut pondasi menggunakan 50 

batang kayu galam ukuran 8 - 10 x 4 m 

3 Pemasangan galam pada setiap 

slop 

1 Total menggunakan 800 batang kayu 

galam 8 - 10 x 4 m 

4 Pembuatan cakar ayam pondasi 

ukuran 120 x 120 x 25 cm 

6 Menggunakan besi betoneser 12 SNI 

sertifikat 

5 Pembuatan sloof besi diameter 50 x 

25 cm dengan panjang 9 m 

2 Menggunakan besi betoneser 12 SNI 

sertifikat dan cincin 8 SNI sertifikat 

6 Pembuatan sloof besi diameter 50 x 

25 cm dengan panjang 3 m 

2 Menggunakan besi betoneser 12 SNI 

sertifikat dan cincin 8 SNI sertifikat 

7 Pengecoran lantai pondasi dasar 1 Menggunakan Besi wiremesh M8 



8 Pemasangan angkur baut 6 Dipasang pada setiap titik pondasi 

menggunakan baut ukuran 7/8 inch x 60 

cm 

9 Pengecoran seluruh pondasi dan 

pembuatan landasan 

1 Menggunakan pasir bangkal / tangkiling, 

semen gresik dan batu coral 2-3 

10 Pemasangan Jembatan Timbang 1 Unit jembatan timbang 

 
Keterangan : 

●​ Pembongkaran Jembatan Timbang di lokasi lama serta pemindahan Jembatan Timbang 

ke lokasi pemasangan baru 

●​ Pengerjaan pondasi dan pemasangan kembali jembatan timbang selesai dalam 30 hari 

●​ Pembayaran DP 50% 

●​ Pembayaran kedua 25% (Setelah selesai pengecoran pondasi) 

●​ Pelunasan 25% (Setelah selesai pemasangan jembatan timbang dan serah terima) 

 

​ Hormat Kami 

​ Pimpinan SLG 

 

 

 

​ H. ARIF RAHMAN, SE 


