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Perihal Penawaran Pembuatan Pondasi dan Pemasangan Jembatan Timbang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya rencana perusahaan untuk pembongkaran Jembatan

Timbang di lokasi lama dan pemasangan kembali Jembatan Timbang di lokasi baru,

bersama ini

kami sampaikan penawaran untuk pekerjaan tersebut. Adapun pekerjaan

yang kami tawarkan adalah pembuatan pondasi dan pemasangan jembatan timbang,
dengan biaya Rp. 150.000.000.

Berikut rincian material dan jasa yang kami tawarkan :

No | Nama Pekerjaan Qty | Keterangan

1 Penggalian tanah pondasi jembatan | 1 Dibantu oleh pihak Perusahaan
timbang dan pemasangan galam menggunakan alat berat

2 Pemasangan cerucuk galam di 1 1 titik sudut pondasi menggunakan 50
setiap titik sudut pondasi batang kayu galam ukuran 8 - 10 x 4 m

3 Pemasangan galam pada setiap 1 Total menggunakan 800 batang kayu
slop galam 8-10x4 m

4 Pembuatan cakar ayam pondasi 6 Menggunakan besi betoneser 12 SNI
ukuran 120 x 120 x 25 cm sertifikat

5 Pembuatan sloof besi diameter 50 x | 2 Menggunakan besi betoneser 12 SNI
25 cm dengan panjang 9 m sertifikat dan cincin 8 SNI sertifikat

6 Pembuatan sloof besi diameter 50 x | 2 Menggunakan besi betoneser 12 SNI
25 cm dengan panjang 3 m sertifikat dan cincin 8 SNI sertifikat

7 Pengecoran lantai pondasi dasar 1 Menggunakan Besi wiremesh M8




8 Pemasangan angkur baut 6 Dipasang pada setiap titik pondasi
menggunakan baut ukuran 7/8 inch x 60
cm

9 Pengecoran seluruh pondasi dan 1 Menggunakan pasir bangkal / tangkiling,

pembuatan landasan semen gresik dan batu coral 2-3

10 Pemasangan Jembatan Timbang 1 Unit jembatan timbang

Keterangan :

Pembongkaran Jembatan Timbang di lokasi lama serta pemindahan Jembatan Timbang
ke lokasi pemasangan baru

Pengerjaan pondasi dan pemasangan kembali jembatan timbang selesai dalam 30 hari
Pembayaran DP 50%

Pembayaran kedua 25% (Setelah selesai pengecoran pondasi)

Pelunasan 25% (Setelah selesai pemasangan jembatan timbang dan serah terima)
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